

## **Informacje o ogłoszeniu**

### **Data publikacji ogłoszenia**

23-03-2018

### **Termin składania ofert**

10-04-2018

### **Numer ogłoszenia**

1098565

### **Status ogłoszenia**

Aktualne

### **Treść ogłoszenia została zmieniona**

6 kwietnia br. opublikowano odpowiedź na pytanie uczestnika postępowania oraz zmienione załączniki nr 1 i nr 4.

### **Miejsce i sposób składania ofert**

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, tj. Chorzowsko-Świętochłowickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o., 41-500 Chorzów, ul. Składowa 1, w sekretariacie (I piętro) najpóźniej do 10 kwietnia 2018 r, do godziny 12.00. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, pisemnie. Oferta musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy. Oferta musi być złożona w trwale zamkniętym, nienaruszonym opakowaniu z napisem „Oferta”, numerem i tytułem postępowania lub podobnym napisem dostatecznie wyróżniającym ofertę spośród innej korespondencji wpływającej do Zamawiającego oraz z nazwą i dokładnym adresem pocztowym Wykonawcy (dopuszcza się odcisk pieczęci); wszystkie elementy nieopakowane i nieoznaczone w ten sposób nie będą brane pod uwagę podczas porównywania i oceny ofert, a brak powyższych adnotacji może być przyczyną otwarcia oferty przed terminem otwarcia ofert.

### **Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia**

Kierownik Działu Zamówień Publicznych Bożena Kolanowska-Warwas

### **Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia**

32 34 94 672

### **Skrócony opis przedmiotu zamówienia**

Przedmiotem zamówienia są usługi Inżyniera Kontraktu w ramach Projektu „Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Aglomeracji Chorzów- Świętochłowice” współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko działania 2.3.

Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach.

- a) Dla Kontraktu nr: 1 „Zwiększenie przepustowości nitki biogazowej oczyszczalni ścieków "Klimzowiec" - w zakresie rzeczowym i finansowym
- b) Dla Kontraktu nr: 2 „Budowa sieci kanalizacji ogólnospławnej wzdłuż torów kolejowych PKP od ul. Krakowskiej-Siemianowickiej do ul. Skargi- Kościuszki w Chorzowie - I etap” (nazwa zgodnie z Decyzją nr 356 z dnia 18.12.2013r. udzielono pozwolenia na budowę dla zamierzenia budowlanego pn. „Budowa sieci kanalizacji ogólnospławnej wzdłuż torów kolejowych PKP od ul. Krakowskiej – Siemianowickiej do ul. Skargi w Chorzowie”) - w zakresie finansowym.
- c) Dla Kontraktu nr: 3 „Budowa sieci kanalizacji ogólnospławnej wzdłuż torów kolejowych PKP od ul. Krakowskiej-Siemianowickiej do ul. Skargi- Kościuszki w Chorzowie - II etap” (nazwa zgodnie z Decyzją nr 381 z dnia 05.10.2015r. udzielono pozwolenia na budowę dla zamierzenia budowlanego pn. „Budowa sieci kanalizacji ogólnospławnej wzdłuż torów kolejowych PKP od ul. Krakowskiej – Siemianowickiej do ul. P. Skargi – Kościuszki w Chorzowie – ETAP II”) – w zakresie finansowym.
- d) Dla Kontraktu nr: 4 „Budowa sieci kanalizacji ogólnospławnej i wodociągowej w rejonie ulic: Plac Piastowski i Siemianowickiej” (nazwa zgodnie z Decyzją nr 165 z dnia 05.05.2016r. udzielono pozwolenia na budowę dla zamierzenia budowlanego pn. „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji ogólnospławnej w rejonie ulic Plac Piastowski i ul. Siemianowickiej w Chorzowie na działkach o nr ewidencyjnych 1250/161, 2040/161, 2061/150, 2149/150, 2039/130, 2270/115, 2268/122, 2274/114 Chorzów, pl. Piastowski, ul. Siemianowicka”) w zakresie finansowym.
- e) Dla Kontraktu nr: 5 „Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Wolności i Spółdzielczej w Chorzowie” (nazwa zgodnie z Decyzją nr 75 z dnia 18.03.2014r. i Decyzją nr 76 z dnia 18.03.2014r. udzielono pozwolenia na budowę dla zamierzenia budowlanego pn. „Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji ogólnospławnej w ul. Wolności w Chorzowie – etap I, etap II i etap III”) w zakresie finansowym.
- f) Dla Kontraktu nr: 6 „Przebudowa sieci kanalizacyjnej na terenie Arcelormittal w Świętochłowicach” (nazwa zgodnie z Decyzją nr 51/16 z dnia 06.04.2016r. udzielono pozwolenia na wykonanie robót budowlanych obejmujące: „Przebudowę sieci kanalizacji ogólnospławnej i rozbiórkę torów kolejowych w rejonie ulicy Wojska Polskiego w Świętochłowicach”) – w zakresie finansowym.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 4 (OPZ)

## **Kategoria ogłoszenia**

Usługi

## **Podkategoria ogłoszenia**

Usługi inne

## **Miejsce realizacji zamówienia**

Województwo: śląskie Powiat: Wszystkie

## **Opis przedmiotu zamówienia**

### **Cel zamówienia**

Głównym celem Projektu jest uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na obszarze Aglomeracji. Działania objęte Projektem umożliwią likwidację istniejących niedoborów w zakresie zbiorczego systemu wodno-ściekowego, funkcjonującego na ww. terenie. Strategiczne cele przedmiotowego Projektu to:

- poprawa stanu technicznego sieci wodociągowej i kanalizacyjnej,

- zapewnienie prawidłowego funkcjonowania sieci kanalizacyjnych i wodociągowych na terenie Aglomeracji,
- zwiększenie stopnia skanalizowania Aglomeracji Chorzów-Świętochłowice do 99,06% (wzrost w wyniku realizacji Projektu o 0,36%),
- zapewnienie odbioru ścieków od 528 nowych klientów systemu,
- zwiększenie przepustowości sieci biogazu, co umożliwi łatwiejszą eksploatację systemu biogazowego

## Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia są usługi Inżyniera Kontraktu w ramach Projektu „Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Aglomeracji Chorzów- Świątochłowice” współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko działania 2.3. Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach.

## Kod CPV

71530000-2

## Nazwa kodu CPV

Doradcze usługi budowlane

## Harmonogram realizacji zamówienia

- 1) Zamówienie będzie wykonywane przez okres realizacji kontraktów na roboty budowlane wskazane w OPZ, a także w Okresie Zgłaszania Wad, aż do całkowitego rozliczenia inwestycji. Szacowany termin wykonywania zamówienia wynosi 22 miesiące.
- 2) Na okres realizacji umowy składają się:
  - a) Okres realizacji kontraktów na roboty budowlane – zgodnie z terminami określonymi w OPZ dla poszczególnych kontraktów (od podpisania kontraktu do wydania Świadectwa Przejęcia dla ostatniego nadzorowanego kontraktu) 10 miesięcy,
  - b) Okres zgłaszania wad zrealizowanych kontraktów wykonawczych na roboty budowlane (liczony od daty wystawienia Świadectwa Przejęcia dla każdego z Kontraktów wykonawczych na roboty budowlane) 12 miesięcy.
- 3) Zamawiający zastrzega, iż terminy wskazane w punkcie 1 i 2 powyżej mogą biec równolegle, a wskazane okresy realizacji poszczególnych kontraktów wykonawczych na roboty budowlane mają charakter szacunkowy.

## Załączniki

- [załącznik 4 OPZ po zmianie](#)
- [załącznik 1 IOZ po zmianie](#)
- [załącznik 3 oświadczenie](#)
- [załącznik 4 OPZ](#)
- [załącznik 5 projekt umowy](#)
- [zapytanie ofertowe](#)
- [załącznik 2 formularz oferty](#)
- [załącznik 1 informacja o zamówieniu](#)

## Pytania i wyjaśnienia

- [odpowiedź 5 kwietnia 2018](#)

## **Wiedza i doświadczenie**

Określone w informacji o zamówieniu stanowiącej załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

## **Osoby zdolne do wykonania zamówienia**

Określone w informacji o zamówieniu stanowiącej załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

## **Sytuacja ekonomiczna i finansowa**

Określone w informacji o zamówieniu stanowiącej załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

## **Warunki zmiany umowy**

Zawarte w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 5 do zapytania ofertowego

## **Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy**

Zawarta w informacji o zamówieniu stanowiącej załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

## **Ocena oferty**

### **Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji**

Jedynym kryterium oceny ofert jest cena brutto. (cena 100%)

### **Wykluczenia**

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania, a w szczególności zaś:

- a) nie otwarto w stosunku do nich likwidacji lub nie ogłoszono upadłości, z wyjątkiem oferentów, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego;
- b) nie zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne.

## **Zamawiający - Beneficjent**

### **Nazwa**

CHORZOWSKO - ŚWIĘTOCHŁOWICKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I  
KANALIZACJI SP Z O.O.

### **Adres**

Składowa 1

41-500 Chorzów

śląskie , Chorzów

**Numer telefonu**

032/349-46-51

**Fax**

032/249-91-09

**NIP**

6272473827

**Tytuł projektu**

Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Aglomeracji Chorzów-Świętochłowice

**Numer projektu**

POIS.02.03.00-00-0076/17-00